

Contrat n° 2 — Prêt immobilier pour construction de villa

Réf. CAM-CONS-2026-00932 · Signé à Marrakech le 2 juin 2026

Entre Crédit Andalous du Maroc, SA au capital de 850 000 000 MAD, siège 45 avenue Mohammed V, Marrakech, RC Marrakech 61208 (« le Prêteur »), **et** Mme Salma Benkirane, pharmacienne, CIN E594401, et M. Karim Tazi, ingénieur, CIN E512087, demeurant ensemble lotissement Al Massira, villa 18, Marrakech, co-emprunteurs solidaires (« les Emprunteurs »).

Art. 1 – Objet. Construction d'une villa de 240 m² sur le terrain objet du titre foncier n° 19774/M, appartenant aux Emprunteurs.

Art. 2 – Conditions financières.

- Montant : 1 200 000 MAD ; durée d'amortissement : 300 mois
- Taux nominal fixe : 5,25 % HT, soit 5,775 % TTC
- Mensualité : 7 567,42 MAD + assurance 350,00 MAD = 7 917,42 MAD
- Assurance décès-invalidité : 0,35 % l'an, répartie 50/50 entre co-emprunteurs ; frais de dossier : 4 000 MAD
- TEG : 6,29 % ; coût total hors intérêts intercalaires : 1 179 224,90 MAD

Art. 3 – Déblocage et garanties. Trois tranches de 30 %, 40 % et 30 %, sur attestation d'avancement de l'architecte. Pendant la phase de construction (18 mois maximum), seuls les intérêts intercalaires sur les sommes débloquées sont dus. Garanties : hypothèque de premier rang sur terrain et construction à hauteur de 1 440 000 MAD, assurance tous risques chantier.

Art. 4 – Remboursement anticipé. Gratuit dans la limite de 10 % du capital initial par année civile. Au-delà : indemnité d'un mois d'intérêts sur la part excédentaire.

Art. 5 – Retard et défaillance. Majoration de 3 points sur les échéances impayées. Déchéance du terme après quatre impayés et mise en demeure de 30 jours ; indemnité de 5 % du capital restant dû. Un arrêt du chantier de plus de 6 mois suspend les déblocages restants.

Art. 6 – Réflexion et litiges. Délai de réflexion de 10 jours conformément à la loi n° 31-08. Tribunal de première instance de Marrakech.

Le Prêteur _____ Les Emprunteurs _____ / _____